
BDI 26,50

Item  SINAPI DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Quant. Unidade
Custo

unitário (R$)

Preço

unitário (R$)

Preço

Total (R$)

1. SERVIÇOS INICIAIS

1.1 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
15,15 M R$ 28,03 R$35,46 R$537,23

1.2 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
0,81 M³ R$ 30,69 R$38,82 R$31,44

1.3
96523

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE 

FÔRMA. AF_06/2017
1,66 M³ R$ 53,02 R$67,07 R$111,33

R$680,00

2. INFRA-ESTRUTURA

2.1 Sapatas

2.1.2 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 3,32 M² R$ 16,80 R$21,25 R$70,56

2.1.4 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM

55,46 KG R$ 6,38 R$8,07 R$447,29

2.1.5
94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 1,00 M³ R$ 264,96 R$335,17 R$335,17

2.2 Pilaretes 

2.2.1 92412

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
2,70 M² R$ 57,13 R$72,27 R$195,12

2.2.2 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 

MM 
12,96 KG R$ 6,33 R$8,00 R$103,72

2.2.4 92775 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM 
2,85 KG R$ 9,04 R$11,44 R$32,58

2.2.5 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 0,14 M³ R$ 264,96 R$335,17 R$46,92

2.3 Vigas de Baldrame 

2.3.1 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 15,27 M² R$ 37,14 R$46,99 R$717,49

2.3.2 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
40,21 KG R$ 7,26 R$9,19 R$369,50

2.3.3 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
20,16 KG R$ 8,97 R$11,34 R$228,69

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
AGENTE TOMADOR: MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE

OBJETO: AMPLIAÇÃO POSTO DE SAÚDE

LOCAL: RUA ÉDIMO LUIZ TONIAL SINAPI : Janeiro/2020

SUBTOTAL DO ITEM 1



2.3.4 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 1,47 M³ R$ 264,96 R$335,17 R$492,71

R$3.039,75

3. SUPER ESTRUTURA

3.1 Pilares altura de 1,70m

3.1.1 92412

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
9,18 M² R$ 57,13 R$72,27 R$663,41

3.1.2 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 

MM 
44,05 KG R$ 6,33 R$8,00 R$352,65

3.1.3 92775 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM 
9,96 KG R$ 9,04 R$11,44 R$113,91

3.1.4 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 0,46 M³ R$ 264,96 R$335,17 R$154,18

3.2 Vigas altura 1,70 m

3.2.1 92448

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE 

DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 15,27 M² R$ 37,14 R$46,99 R$717,49

92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015
31,41 KG R$ 6,33 R$8,00 R$251,40

3.2.2 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM 

- MONTAGEM. AF_12/2015
20,11 KG R$ 7,26 R$9,19 R$184,75

3.2.3 92775 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM
20,16 KG R$ 9,04 R$11,44 R$230,53

3.2.4 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 1,47 M³ R$ 264,96 R$335,17 R$492,71

3.3 LAJE PRE-MOLDADA

3.3.1 74202/2

LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, /E=8CM, C/LAJOTAS E 

CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E 

FERRAGEM NEGATIVA
28,65 M² R$ 56,20 R$71,09 R$2.036,81

3.4 PILARES SUPERIORES

3.4.1 92412

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
14,58 M² R$ 57,13 R$72,27 R$1.053,65

3.4.2 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 

MM 
76,51 KG R$ 6,33 R$8,00 R$612,44

SUBTOTAL DO ITEM 2



3.4.4 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM 17,79 KG R$ 9,04 R$11,44 R$203,41

3.4.5 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 0,73 M³ R$ 264,96 R$335,17 R$244,68

3.5 Vigas Altura 3,00 M

3.5.1 92448

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE 

DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 22,44 M² R$ 37,14 R$46,99 R$1.054,39

3.5.4 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM 

- MONTAGEM. AF_12/2015
59,09 KG R$ 7,26 R$9,19 R$542,99

3.5.5 92775 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM

29,57 KG R$ 9,04 R$11,44 R$338,13

3.5.6 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 1,70 M³ R$ 264,96 R$335,17 R$569,80

3.6 Pilares Altura 4,00M

3.6.1 92412

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
3,60 M² R$ 57,13 R$72,27 R$260,16

3.6.2 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 

MM 
9,87 KG R$ 6,33 R$8,00 R$79,02

3.6.3 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM 3,32 KG R$ 9,04 R$11,44 R$37,97

3.6.4 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
0,18 M³ R$ 264,96 R$335,17 R$60,33

R$10.254,80

4.0 ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS

4.1 87525

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

EM BETONEIRA. AF_06/2014

65,04 M² R$ 77,44 R$97,96 R$6.371,42

R$6.371,42

5 COBERTURA

5.1 COBERTURA DE FIBROCIMENTO

5.1.1 92259

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

9,00 UNID R$ 253,82 R$321,08 R$2.889,70

5.1.3 92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

35,33 M² R$ 12,42 R$15,71 R$554,90

SUBTOTAL DO ITEM 4

SUBTOTAL DO ITEM 3



5.1.4 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019
35,33 M² R$ 32,20 R$40,73 R$1.439,10

5.1.5 100327
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 

CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
23,00 M R$ 27,53 R$34,82 R$800,93

5.1.6 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
7,85 M R$ 39,93 R$50,51 R$396,50

5.1.7 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
10,00 M R$ 35,14 R$44,46 R$444,57

R$6.525,69

6 PAVIMENTAÇÃO

6.1 CONTRAPISO

6.1.1 87680

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, 

ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

25,90 M² R$ 23,66 R$29,92 R$775,05

6.2 ACABAMENTO

6.2.1 87257

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_06/2014

25,90 M² R$ 39,98 R$50,57 R$1.309,75

6.2.2 88650
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014
27,40 M R$ 7,26 R$9,19 R$251,78

R$2.336,58

7 REVESTIMENTOS 

7.1 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014

71,28 M² R$ 2,29 R$2,89 R$206,31

7.2 87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

85,39 M² R$ 4,89 R$6,18 R$527,99

7.3 87535

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 

ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

71,28 M² R$ 17,29 R$21,87 R$1.558,85

7.4 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS  DE FACHADA, ESPESSURA DE 

25 MM. AF_06/2014

85,39 M² R$ 31,20 R$39,47 R$3.370,17

7.5 87547

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES , 

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 - EXTERNO E 

INTERNO

156,67 M² R$ 12,91 R$16,33 R$2.559,00

7.6 ACABAMENTOS

7.6.1 96485
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
31,22 M² R$ 38,34 R$48,50 R$1.514,02

7.6.2 96121
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). 

AF_05/2017
49,40 M R$ 6,03 R$7,63 R$376,95

SUBTOTAL DO ITEM 5
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R$10.113,28

8 PINTURA

8.1 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 - 

PAREDES EXTERNAS E INTERNAS
152,11 M² R$ 1,43 R$1,82 R$276,31

8.2 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 - PAREDES EXTERNAS E INTERNAS
156,67 M² R$ 9,63 R$12,22 R$1.914,22

8.3 84657 FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO 3,78 M² R$ 7,50 R$9,52 R$35,98

8.4 74065/3
PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO 

NIVELADOR BRANCO
7,14 M² R$ 17,62 R$22,35 R$159,55

R$2.386,06

9 ESQUADRIAS

9.1 94573

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 

BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

2,00 M² R$ 280,42 R$355,72 R$711,44

9.2 90823

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015
1,00 UNID R$ 281,38 R$356,94 R$356,94

R$1.068,37

10 ILUMINAÇÃO

10.1 1871
CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3"X3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 

CORRUGADO
3,00 UNID R$ 2,38 R$3,02 R$9,07

10.2 91940
CAIXA RETANGULAR 4"X2" , PVC, INSTALADA EM PAREDE- FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO AF_12/2015.
7,00 UNID R$ 8,49 R$10,77 R$75,37

10.3 39794
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 4 

DISJUNTORES DIN
1,00 UNID R$ 17,42 R$22,10 R$22,10

10.4 91831
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO,PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
18,50 M R$ 4,17 R$5,29 R$97,81

10.5 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,CORRENTE NOMINAL DE 16A- FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016
1,00 UNID R$ 8,29 R$10,51 R$10,51

10.6 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,CORRENTE NOMINAL DE 20A- FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016
1,00 UNID R$ 8,95 R$11,36 R$11,36

10.7 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,CORRENTE NOMINAL DE 25A- FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016
1,00 UNID R$ 8,95 R$11,36 R$11,36

10.8 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
2,00 UNID R$ 30,62 R$38,85 R$77,69

10.9 3811
LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 

*18*W, ALETADA, COMPLETA, LAMPADAS E REATOR INCLUSO.
2,00 UNID R$ 36,94 R$46,86 R$93,73

10.10 97589
LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017
1,00 UNID R$ 25,12 R$31,86 R$31,86

10.11 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
8,20 M R$ 1,42 R$1,81 R$14,81

10.12 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
13,20 M R$ 2,02 R$2,57 R$33,89

SUBTOTAL DO ITEM 7
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10.13 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,00 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
7,00 M R$ 3,26 R$4,13 R$28,91

10.14 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
3,65 M R$ 4,45 R$5,64 R$20,59

10.15 92004
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
4,00 UNID R$ 33,69 R$42,73 R$170,93

10.16 91993
TOMADA ALTA DE EMBUTIR  (1 MÓDULO),  2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA- 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
1,00 UNID R$ 27,45 R$34,82 R$34,82

R$744,82

R$ 43.520,78

Cacique Doble, 06  de março de 2020

CARLA RAGNINI EDIVAN FORTUNA

Eng. Civil CREA 137639-6 PREFEITO MUNICIPAL

SUBTOTAL DO ITEM 10
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